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I . WYJAŚNIENIA  ORAZ  ZMIANA  TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Działając  na  podstawie  art.  38  ust.  1  oraz  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.; dalej: „ustawa Pzp”),
w związku z  wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ),
którego przedmiotem jest Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece
Sole w Oświęcimiu  wraz  z  infrastrukturą Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień oraz zmienia
treść SIWZ:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, zwracam się z uprzejmą prośbą o załączeniu wzoru umowy, celem
zapoznania się z warunkami zaproponowanymi przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie publikuje projektu umowy ws. przedmiotowego zamówienia, istotne dla stron
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zostały przewidziane w
rozdz. XVII SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wskazany w SIWZ rozdział V. ust. 2 pkt. lit a) o treści:
„w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wykonali  dwie  roboty  budowlane  o  wartości  minimum
10 000 000,00 zł brutto każda, obie polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego”.

jeżeli  Wykonawca  wykaże  się  wykonaniem  co  najmniej  dwóch  robot  budowlanych  polegającej
na budowie lub przebudowie obiektów inżynieryjnych w tym minimum jednego obiektu mostowego
o wartości minimum 10 000 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich 10 lat.

Wydłużenie  okresu z  5 do 10 lat  spowoduje  możliwość  wzięcia  udziału  w przetargu większej  ilości
Wykonawców. Taki okres wprowadzono m.in. w zamówieniu publicznym pn.:
„Roboty  budowlane  polegające  na  zabezpieczeniu  osuwiska  Ostałowa  Zagórska  i  Dąbrowska  oraz
osuwiska 1/21 Świnna Poręba”
https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/16850
oraz
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„Optymalizuj  i  buduj  -  Budowa  kładki  pieszo-rowerowej  na  wyspę  Bolko  przez   Kanał  Ulgi  wraz
z budową ścieżki rowerowej” 
https://mzd-opole.logintrade.net/zapytania_email,1687,7fea637fd6d02b8f0adf6f7dc36aed93.html 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania przedstawionego w zapytaniu i podtrzymuje zapisy rozdz. V
ust. 2 pkt 1 lit. a SIWZ określające warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 3:

Według  opisu  technicznego  -  wykaz  stali  (strona  24)  wskazano  stal  S355J2,  według  specyfikacji
M14.01.01.12 występuje gatunek S355J2W z atestem 3.2. Prosimy o wyjaśnienie jaki gatunek stali należy
zastosować na wykonanie kładki ? 

Odpowiedź:

Do  wykonania  kładki  powinien  zostać  użyty  gatunek  stali  S355J2W.  Stal  S355J2W  jest  to  stal
o podwyższonych właściwościach chemicznych ze względu na korozję atmosferyczną. Stal S355J2
nie posiada w/w właściwości.

Zmiana treści SIWZ:

Treść Opisu technicznego objęta zapytaniem otrzymuje brzmienie zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 4:

Dotyczy żebra typ-01. Element   składa się z blach grubości 6 i blachy grubej 11 jako element spawany.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na element gięty z blachy gr. 8 w tym samym kształcie ? 

Odpowiedź:

Propozycja  nie  może  zostać  zaakceptowana  bez  przedłożenia  szczegółowego  rozwiązania
technicznego.  Ponadto  zaktualizowana  geometria  żebra  powinna  uwzględniać  następujące
parametry:

a) pole przekroju proponowanego żebra powinno się wahać w granicach od 100% do 102% pola
przekroju żebra obecnie zastosowanego

b) lokalne pionowe wskaźniki bezwładności proponowanego żebra względem włókien dolnych
i  górnych  powinny  się  wahać  w  granicach  od  100%  do  102%  wskaźników  żebra  obecnie
zastosowanego.

Ofertę,  w  tym  kosztorys  ofertowy,  należy  sporządzić  w  oparciu  opublikowaną  dokumentację
projektową.

Pytanie nr 5:

W  celu  zapewnienia  odpowiedniego  poziomu  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił: 
1/ wykazanie się robotami budowlanymi, o których mowa w SIWZ rozdział V. pkt. 2. Warunki udziału
w postępowaniu ppkt. l) w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert tj. 11 lat. 
Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, iż zgodnie z treścią § 2 ust. 5 pkt. rozporządzenia Ministra
Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
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konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zamawiający  może  dopuścić,
aby wykaz robót budowlanych dotyczył robót wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem
terminu składania ofert. 
Tego  typu  modyfikacja  korzystnie  wpłynie  na  poziom  konkurencyjności  postępowania  oraz  umożliwi
rozszerzenie kręgu oferentów, w tym między innymi o Wykonawcę, co w konsekwencji może pozytywnie
wpłynąć na wybór oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 2.

Pytanie nr 6:

Dotyczy: pkt. III. 7 ppkt 15) SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 
Prosimy  o  wyjaśnienie  użytego  zwrotu,  że  umowy  ubezpieczenia  muszą  zapewniać  wypłatę
odszkodowania płatnego w złotych polskich "bez ograniczeń" ? Czy chodzi tu o brak franszyzy? 

Odpowiedź:

Wykładnia zapisu SIWZ przedstawiona w zapytaniu jest prawidłowa. 
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykazania się umową ubezpieczenia bez franszyzy lub
doprowadzić  do  zniesienia  powyższych  ograniczeń  poprzez  wykup  udziału  własnego  czy  wykup
rezygnacji z franszyz. 

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza w zawieraniu polis  OC i  NNW dowolność (warunki  ubezpieczenia,  suma
ubezpieczenia) ? W SIWZ brak informacji o wysokości sumy gwarancyjnej OC ani szczegółów polisy NNW. 

Odpowiedź:

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej OC z sumą ubezpieczenie nie niższą niż 5 000 000,00 zł. Treść SIWZ ulega zmianie. 

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób określony w rozdz. II ust. 2 niniejszego pisma. 

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość legitymowania się posiadaną polisą OC? 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość legitymowania się posiadaną polisą OC, jeżeli posiadana przez
wykonawcę  polisa  ubezpieczeniowa  spełnia  wymogi  Zamawiającego  zawarte  w  SIWZ,  z
uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 7.  

Pytanie nr 9:

TER – czy poniższe pozycję nie zostały omyłkowo zdublowane? Dodatkowo rura posiada oznaczenie SVA
co znaczy że jest ona dwudzielna.

9 M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE * *
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9.1 M.20.01.03 Rury osłonowe * *

9.1.1 M.20.01.03 Rury osłonowe RHDPE ø160 m 290,00

14   PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ LINII 15kV    

14.18   Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - rury SVA-160 w 
wykopie oraz na moście

m 310,00

Odpowiedź:

Rurę  osłonową  do  przeprowadzenia  kabli  linii  15kV  na  moście  należy  wykonać  zgodnie
z  przedmiarem  branży  Mostowej.  Poza  obiektem  wg  branży  Elektrycznej.  Przedmiar  w  branży
Elektrycznej  dotyczący  rur  osłonowych  został  zdublowany. Zamawiający  wykreśla  z  przedmiaru
robót zdublowaną pozycję. Treść Przedmiaru robót objęta zapytaniem otrzymuje brzmienie zgodnie
z udzieloną odpowiedzią.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  zmieniania dotychczas  opublikowany  Przedmiar  robót.  Zaktualizowany  przedmiar
robót dołączony jest do niniejszych wyjaśnień załącznik B1 - Przedmiary AKTUALNE.

Pytanie nr 10:

Na jakim etapie będą układane rurki stalowe fi 22mm z rysunku SF-W-ED-002 (na etapie zbronienie,
montażu samych barierek ?),

Odpowiedź:

Projektant  nie  jest  odpowiedzialny  za  organizację  robót  wykonawcy.  Założeniem  projektu  było
ułożenie rurek po wykonaniu konstrukcji kładki, łącznie z wykonywaniem okładziny kładki. 

Pytanie nr 11:

Jak przewidują Państwo montaż „Pasków LED” w detalu W01 na rysunku SF-W-ED-003,

Odpowiedź:

W projekcie zakładano zintegrowanie paska LED z okładziną kładki lub umieszczenie paska w profilu
ceownikowym.  Dokładny  sposób  montażu  powinien  być  przedmiotem  projektu  warsztatowego
okładziny kładki, detal pokazano na rysunku SF-W-ED-003.

Pytanie nr 12:

Jak przewidują Państwo montaż Rury osłonowej fi 160 na kabel SN z rysunku SF-W-ED-003, SF-W-ED-402
oraz SF-W-ED-401.

Odpowiedź:

Dokładny sposób montażu powinien być przedmiotem projektu warsztatowego okładziny kładki.
Jednocześnie zaznaczam, że rysunki  warsztatowe są zwyczajowo wykonywane przez Wykonawcę
lub dostawcę danych elementów. Są to rysunki ściśle związane z typem i rodzajem przewidzianych
do  zastosowania  elementów  wyposażenia  mostów,  wybranych  przez  Wykonawcę  od  danego
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producenta.  Każdy  producent  posiada  własne  rozwiązania  łączenia  i  montażu  dostarczanych
elementów. 

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją projektową należy przewidzieć ścianki szczelne z
grodzic traconych.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy przewidzieć zastosowanie traconych ścianek szczelnych. 

Pytanie nr 14:

Prosimy  o  doprecyzowanie  klasy  stali  oraz  wskazanie  profili  grodzic  bądź  podanie  minimalnego
wymaganego wskaźnika wytrzymałości dla ścianek szczelnych.

Odpowiedź:

Projekt zabezpieczenia wykopu jest projektem technologicznym. Dobór grodzic stalowych, profilu,
klasy  stali  itp.  zależy  od  wykonawcy  w  zależności  od  zastosowanej  technologii  wykonania
zabezpieczenia wykopu. 

Pytanie nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać pale wielkośrednicowe
z betonu o niskiej klasie wytrzymałości C20/25.

Odpowiedź:

Beton pali należy zastosować zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 16:

Czy dla betonu palowego należy przewidzieć jakąkolwiek klasę wodoszczelności?

Odpowiedź:

Zarówno w Opisie Technicznym jak i w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych przedstawione
są wszelkie parametry betonu, które muszą być spełnione. 
Beton konstrukcyjny projektuje się zakładając:
– wodoszczelność dla średniej głębokości penetracji wody ≤ 12cm
– nasiąkliwość do 5%
– mrozoodporności F150.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, że górna powierzchnia desek podłogowych ma być gładka, nieryflowana.

Odpowiedź:

Górna  powierzchnia  desek  podłogowych  musi  posiadać  właściwości  antypoślizgowe.  Dokładny
sposób ich wykończenia jest przedstawiony w dokumentacji projektowej branży Architektonicznej.
Detal inkrustacji antypoślizgowej jest przedstawiony na rysunku SF-W-AD-301. 
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Pytanie nr 18:

Prosimy o doprecyzowanie z jakiego rodzaju materiału mają zostać wykonane paski antypoślizgowe?

Odpowiedź:

Paski przeciwpoślizgowe wykonane jako listwy aluminiowe w kolorze szarym o szerokości 23 mm
i  wysokości  6  mm,  wypełnione  tworzywem  z  żywicy  poliestrowej  w  kolorze  jasno‐szarym
wzmacnianej  włóknem  szklanym  (GRP).  W  uzupełnionych  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych  branży  Architektonicznej  przedstawiono  wszelkie  materiały  jakie  mają  być
zastosowane do wykonania pasków antypoślizgowych.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  uzupełnia dotychczas  opublikowaną  dokumentację  postępowania  o  dołączony  do
niniejszych wyjaśnień załącznik A1 - Projekty - UZUPEŁNIENIE.

Pytanie nr 19:

W związku ogólną trudnodostępnością  cedru  żółtego na rynku,  czy  Zamawiający dopuści  wykonanie
elementów drewnianych z cedru kanadyjskiego?

Odpowiedź:

Należy zastosować rodzaj drewna przedstawiony w dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 20:

Czy na elementach drewnianych przewidziano jakąkolwiek impregnację?

Odpowiedź:

Drewno będzie zabezpieczone preparatem, który zgodnie z systemem Euroclass przekształci drewno
w niezapalne lub o małej lub żadnej podatności na ogień o parametrach B‐s1, d0 oraz K1 10/K210. 
Impregnację należy zastosować zgodnie z warunkami zapisanymi w uzupełnionych Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych branży Architektonicznej.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  uzupełnia dotychczas  opublikowaną  dokumentację  postępowania  o  dołączony  do
niniejszych wyjaśnień załącznik A1 - Projekty - UZUPEŁNIENIE.

Pytanie nr 21:

Czy na deskach podłogowych oraz okładzinach ściennych należy przewidzieć fazowanie krawędzi?

Odpowiedź:

Wykończenie desek podłogowych oraz okładzin ściennych należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową oraz uzupełnionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  uzupełnia dotychczas  opublikowaną  dokumentację  postępowania  o  dołączony  do
niniejszych wyjaśnień załącznik A1 - Projekty - UZUPEŁNIENIE.
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Pytanie nr 22:

Czy  Zamawiający  dysponuje  STWiORB  dla  następujących  branż:  architektura,  drogi,  przebudowa
infrastruktury SN, instalacje elektryczne oświetleniowe i teletechnika?

Odpowiedź:

Zamawiający  uzupełnia  dokumentację  postępowania  o  STWiORB  w   następującym  zakresie:
balustrady  stalowe,  okładziny  drewniane,  drogi,  elektryka  i  teletechnika,  przebudowa  linii
elektroenergetycznej 15 kV.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  uzupełnia dotychczas  opublikowaną  dokumentację  postępowania  o  dołączony  do
niniejszych wyjaśnień załącznik A1 - Projekty - UZUPEŁNIENIE.

Pytanie nr 23:

Czy  Zamawiający  jest  w  posiadaniu  aktualizacji  do  uzgodnień  zawartych  w  Projekcie  budowlanym
TOM00  Dokumenty  formalne?  Większość  uzgodnień  pochodzi  z  2015  roku  i  na  chwilę  obecną  jest
nieaktualna.

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązuje się do aktualizacji warunków i uzgodnień, które utraciły ważność.

Pytanie nr 24:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji  administracyjnych nie udostępnionych na etapie
postępowania  przetargowego,  które  mogą  wymuszać  wykonanie  robót  nie  ujętych  w  przekazanej
dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

Odpowiedź:

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  wszelkie  roboty  wynikające  z  uzyskanych  decyzji
administracyjnych.

Pytanie nr 25:

Prosimy  o  potwierdzenie  przez  Zamawiającego,  że  jest  w  posiadaniu  wszystkich  decyzji
administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które
zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób
nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający  jest  w  posiadaniu  wszystkich  niezbędnych  decyzji  administracyjnych,  łącznie
z ostatecznym pozwoleniem na budowę uzyskanym na podstawie decyzji Starosty Oświęcimskiego
nr 757/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Ewentualne braki w postaci prolongaty warunków i uzgodnień
branżowych zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  uzupełnia dotychczas  opublikowaną  dokumentację  postępowania  o  dołączony  do
niniejszych wyjaśnień załącznik A2 - Pozwolenie na budowę.
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Pytanie nr 26:

Czy  Zamawiający  jest  w  posiadaniu  aktualnego  i  zatwierdzonego  projektu  tymczasowej  organizacji
ruchu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu. Jego wykonanie i zatwierdzenie
pozostaje po stronie wykonawcy. Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz Przedmiaru robót w zakresie
właściwym udzielonej odpowiedzi.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób określony w rozdz. II ust. 1 niniejszego pisma. 

Zamawiający zmieniania dotychczas opublikowany Przedmiar robót. 
Zaktualizowany Przedmiar robót dołączony jest do niniejszych wyjaśnień załącznik B1 - Przedmiary
AKTUALNE.

Pytanie nr 27:

W załączonych przez Zamawiającego dokumentach przetargowych, w Tomie 00 Projektu Budowlanego
znajdują się dwa pozwolenia na wycinkę drzew wydane odpowiednio przez: Burmistrza Zatora - pismo
DZ.6131.56.2015  oraz  Starostę  Oświęcimskiego  pismo  WOŚ.613.1.37.2015.  Zgodnie  z  wydanymi
decyzjami do dnia 28 lutego 2017r. należało usunąć wszystkie drzewa i krzewy nimi objęte. Należało
również uiścić opłaty w wysokościach 701.087.20zł oraz 239.643,94zł w terminie 3 lat od daty wydania
decyzji. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie ww. terminy zostały już przekroczone, Wykonawca zwraca
się z prośbą o potwierdzenie, że usunięto wszystkie, objęte powyższymi decyzjami drzewa i krzewy oraz
uiszczono związane z tym opłaty. 

Odpowiedź:

Zamawiający usunął wszystkie objęte decyzjami drzewa i krzewy. Opłaty za usunięcie drzew zostaną
umorzone  po  wykonaniu przez  Zamawiającego  nasadzeń  zastępczych  określonych  w decyzjach.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje nasadzeń drzew. Zamawiający zmienia treść  Przedmiaru robót
w zakresie właściwym udzielonej odpowiedzi.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  zmieniania dotychczas  opublikowany  Przedmiar  robót.  Zaktualizowany  przedmar
robót dołączony jest do niniejszych wyjaśnień załącznik B1 - Przedmiary AKTUALNE.

Pytanie nr 28:

W przypadku,  gdy drzewa i  krzewy objęte  decyzjami:  DZ.6131.56.2015  oraz  WOŚ.613.1.37.2015  nie
zostały usunięte i/lub ustalone opłaty za ich usunięcie nie zostały uiszczone, prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający  wystąpi  z  wnioskiem  o  wydanie  nowego  zezwolenia  na  wycinkę  drzew  oraz  pokryje
wszystkie koszty z tym związane, również nowo ustalone opłaty za usunięcie drzew i krzewów. 

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 27.

Pytanie nr 29:

W dokumentach przekazanych przez Zamawiającego znajduję się Pozwolenie Nr 739/15 Małopolskiego

 PL 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2  www.oswiecim.pl  um@um.oswiecim.pl Stron a:  8  z  2 7  

http://www.oswiecim.pl/
mailto:um@um.oswiecim.pl


 URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM Znak  spraw y :  ZP. 2 71 .3 . 20 1 9- I I  

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonywanie  robót  budowlanych w otoczeniu  zabytku -
pismo OZKr.5142.677.2015.JCh3. Termin ważności tego pozwolenia minął 31 grudnia 2018r. W związku z
tym, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wystąpi o jego prolongatę lub też o nowe pozwolenie. 

Odpowiedź:

Zamawiający posiada  Decyzję  nr  568/18 Małopolskiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 maja
2018 r.  zmieniającą termin ważności Pozwolenia nr 736/15 z dnia 07 sierpnia 2015 na dzień  04
stycznia 2020 r.

Pytanie nr 30:

Zgodnie z SIWZ pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia, nawierzchnię oraz okładzinę wszystkich płaszczyzn
mostu należy wykonać z desek z drewna cedr żółty. Gatunek ww. drewna jest w Polsce bardzo trudno
dostępny, a jego cena jest bardzo wysoka. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę gatunku tego drewna na inny, o zbliżonych właściwościach
mechanicznych, wytrzymałościowych i estetycznych. 

Odpowiedź:

Okładzinę  drewnianą  na  obiekcie  należy  wykonać  zgodnie  z  Projektem  Wykonawczym  branży
architektonicznej oraz mostowej.

Pytanie nr 31:

Czy  Zamawiający  potwierdza  konieczność  wykonania  rygli  drewnianych  pod  konstrukcję  okładziny  z
drewna azobe? Drewno tego gatunku jest drogie i trudno dostępne. 

Odpowiedź:

Rygle na obiekcie należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym branży Architektonicznej oraz
Mostowej.

Pytanie nr 32:

Zgodnie z SST M.11.03.02 "Pale wielkośrednicowe formowane w gruncie" oraz Opisem Technicznym, pale
należy wykonać jako wiercone w rurze obsadowej, w zawiesinie bentonitowej. Zdaniem Wykonawcy, po
przeanalizowaniu warunków geotechnicznych, nie ma potrzeby wykonywania pali przy użyciu zawiesiny
bentonitowej.  W związku z powyższym oraz faktem, że taka technologia spowoduje znaczący wzrost
ceny, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów SST oraz Opisu Technicznego. 

Odpowiedź:

Pale  fundamentowe należy  wykonać  w rurze obsadowej  lub z  użyciem zawiesiny  bentonitowej.
Wybór  technologii  należy  do  Wykonawcy.  Zamawiający  zmienia  treść  SST  M.11.03.02  objęta
zapytaniem zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  uzupełnia dotychczas  opublikowaną  dokumentację  postępowania  o  dołączony  do
niniejszych wyjaśnień załącznik A1 - Projekty - UZUPEŁNIENIE.

Pytanie nr 33:

Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  potwierdzenie,  że  pozycja  12.2.1  Próbne  obciążenie  pali
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fundamentowych wraz z projektem Kosztorysu Ofertowego dotyczy wykonania próbnego obciążenia dla
jednej sztuki pala fundamentowego. 

Odpowiedź:

Zgodnie  z  pozycją  przedmiarową  nr  12.2.1  należy  wykonać  jedno  próbne  obciążenie  pala
fundamentowego. 

Pytanie nr 34:

Zgodnie z rysunkiem SF-W-RD-401-00 ścianki szczelne o długości 6m należy wykonać jako stałe - tracone.
Tymczasem  załączona  SST  M.11.01.09  mówi  o  wbiciu  ścianek  szczelnych  do  wyciągnięcia
(tymczasowych). Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź:

Ścianki szczelne z grodzic stalowych należy wykonać jako tracone. 

Zmiana treści SIWZ:

Treść SST M.11.01.09 objęta zapytaniem otrzymuje brzmienie zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający, na etapie realizacji, przy zastosowaniu przez Wykonawcę innej technologii wykonania
robót ziemnych i fundamentowych pozwoli na rezygnację z wykonania ścianek szczelnych? 

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się rezygnacji z zastosowania ścianek szczelnych z grodzic stalowych. 

Pytanie nr 36:

Według Opisu Technicznego branży architektonicznej oraz SIWZ (pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia)
wszystkie  elementy  balustrady  na  obiekcie  należy  wykonać  ze  stali  nierdzewnej  AISI  316.  Czy
Zamawiający potwierdza,  że  na etapie  realizacji  będzie  bezwzględnie  wymagał  wykonania  balustrad
zgodnie z przywołanymi zapisami? 

Odpowiedź:

Balustradę  na  obiekcie  należy  wykonać  zgodnie  z  Projektem  Wykonawczym  branży
Architektonicznej oraz Mostowej. 

Pytanie nr 37:

Zgodnie  z  Opisem  Technicznym  branży  architektonicznej  balustrady  mają  zapewnić  przeniesienie
odpowiednich  obciążeń związanych z  wykorzystaniem ich  jako zabezpieczenie  osób pracujących przy
konserwacji mostu - umożliwią montaż lin i innych elementów zabezpieczających. Z uwagi na fakt, że
postępowanie prowadzone jest w formule "Buduj", Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że
projekt balustrady, załączony przez Zamawiającego w Dokumentacji Projektowej, uwzględnia spełnienie
tego warunku. 

Odpowiedź:

Zadaniem balustrad jest tylko zabezpieczenie ruchu pieszego na obiekcie. Zostanie wprowadzona
korekta do opisu. Zamawiający zmienia treść Opisu technicznego zgodnie z udzielona odpowiedzią.
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Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  uzupełnia dotychczas  opublikowaną  dokumentację  postępowania  o  dołączony  do
niniejszych wyjaśnień załącznik A1 - Projekty - UZUPEŁNIENIE.

Pytanie nr 38:

Z  uwagi  na  formułę  przetargu  -  "Buduj",  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  uściślenie  sposobu  i
materiału,  jakich  należy  użyć,  aby  uzyskać  trudnozapalność  elementów drewnianych.  W załączonych
przez Zamawiającego Dokumentach Przetargowych brak jest Specyfikacji Technicznej dotyczącej robót
związanych z wykonaniem okładziny drewnianej. 

Odpowiedź:

Drewno będzie zabezpieczone preparatem, który zgodnie z systemem Euroclass przekształci drewno
w niezapalne lub o małej lub żadnej podatności na ogień o parametrach B‐s1, d0 oraz K1 10/K210. 
Impregnacje należy zastosować zgodnie z warunkami zapisanymi w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych branży Architektonicznej. Zamawiający uzupełnia dokumentacje projektową.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  uzupełnia dotychczas  opublikowaną  dokumentację  postępowania  o  dołączony  do
niniejszych wyjaśnień załącznik A1 - Projekty - UZUPEŁNIENIE.

Pytanie nr 39:

Z uwagi na formułę przetargu - "Buduj”, Wykonawca zwraca się z prośbą o uściślenie rodzaju materiałów,
jakich  należy  użyć  do  wykonania  inkrustowanych  pasków  przeciwpoślizgowych  (rodzaj  żywicy  oraz
kruszywa).

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 18.

Pytanie nr 40:

W  celu  przeprowadzenia  rzetelnej  wyceny  oferty,  Wykonawca  prosi  o  podanie  konkretnego  stopnia
trudnozapalności, jaki powinna posiadać okładzina drewniana.

Odpowiedź:

Drewno spełniać ma wymagania dla małej lub żadnej podatności na ogień o parametrach B‐s1, d0
oraz K1 10/K210. Zamawiający uzupełnia dokumentacje projektową.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  uzupełnia dotychczas  opublikowaną  dokumentację  postępowania  o  dołączony  do
niniejszych wyjaśnień załącznik A1 - Projekty - UZUPEŁNIENIE.

Pytanie nr 41:

Z  doświadczenia  Wykonawcy  wynika,  że  nawet  w  postępowaniach  przetargowych  realizowanych  w
formule "buduj",  gdzie przedmiot zamówienia został  szczegółowo opisany Dokumentacją Projektową,
Zamawiający  często  na  etapie  realizacji  zezwalają  Wykonawcom  na  wprowadzanie  zmian  do
Dokumentacji Projektowej. W związku z powyższym, mając na uwadze równe traktowanie oferentów,
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający na etapie realizacji będzie bezwzględnie wymagał
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wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  Dokumentacją  Przetargową  (SIWZ.  Dokumentacja
Projektowa, SST) i nie zezwoli m.in. na :
– zmianę  kształtu  i  gabarytów  elementów  żelbetowych  (podpór  oraz  ustroju  nośnego  Dojścia

Zachodniego i Dojścia Wschodniego); 
– zmianę długości i szerokości kładki a także liczby i/lub rozpiętości przęseł obiektu; 
– zmianę stopnia zbrojenia elementów żelbetowych poprzez zmniejszenie ilości wbudowanej stali; 
– zmianę masy konstrukcji stalowej poprzez rezygnację lub zmianę wymiarów elementów stalowych. 

Odpowiedź:

Zamawiający  zakłada,  że  przedmiot  zamówienia  wykonany  zostanie  w  całości  zgodnie  z
dokumentacją projektową.

Pytanie nr 42:

Według  projektu,  ustrój  nośny  dojść  wschodniego  i  zachodniego  stanowi  wielokomorowy  żelbetowy
ustrój  skrzynkowy.  Zastosowanie  wewnętrznych,  zamkniętych  przestrzeni  w  konstrukcji  uniemożliwia
przeprowadzanie kontroli obiektu i jest niezgodne z "Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie" (niedopełnienie § 162.1) Obiekt inżynierski powinien być dostępny
dla obsługi w celu dokonywania przeglądów i bieżącego utrzymania. 

Konstrukcja  pomostu  dojść  żelbetowych  wykształcona  została  ze  spadkami  poprzecznymi  jednak  bez
ujęcia i odprowadzenia wody, co prowadzić będzie w konsekwencji do zalewania konstrukcji obiektu oraz
spływania wody na istniejący pod obiektem chodnik (niedopełnienie § 138.1 ). 

Na  obiekcie,  zarówno  na  pomoście  żelbetowym  jak  i  stalowym,  nie  zastosowano  izolacji  na  całej
szerokości pomostu (niedopełnienie § 213.2). 

Sposób  mocowania  zewnętrznej  okładziny  drewnianej  do  pomostu  stalowego  będzie  prowadzić  do
powstania trudno dostępnych miejsc w których zbierać się będzie kurz, zapylenie i wilgoć (niedopełnienie
§ 176.1). 

Na obiekcie przewidziano balustrady połączone z konstrukcją stalową wykonywane z różnych rodzajów
stali, w tym stali konstrukcyjnej spajanej ze stalą nierdzewną. Rozwiązanie takie jest niezgodne ze sztuką
budowlaną i prowadzić będzie do powstawania ognisk korozji (niedopełnienie § 177). 

Przyjęta  w projekcie  szerokość  pochwytu  balustrady  jest  niezgodna z  przywołanym rozporządzeniem
(niedopełnienie § 253). 
Realizacja  zadania,  na  podstawie  projektu  w przedstawionej  formie,  wpłynie  znacząco na  obniżenie
trwałości obiektu mostowego, podniesienie kosztów jego utrzymania więc w konsekwencji marnowania
środków publicznych. Zwracam się, w związku z powyższym, z pytaniem czy Zamawiający posiada zgodę
na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie obiektu mostowego.
Proszę o udzielenie informacji  czy  Zamawiający posiada pozwolenie na budowę,  a w przypadku gdy
odpowiedź byłaby twierdząca, proszę o udostępnienie go w formie elektronicznej. 

Zastosowanie okładziny drewnianej obiektu mostowego nakłada obowiązek spełnienia warunku trudno
palności materiałów. Trwałość takich impregnatów jest ograniczona w czasie i powstanie konieczność jej
odnowienia. Zamawiający musi się więc liczyć ze znacznymi utrudnieniami i kosztami takiej operacji, tym
bardziej iż przedstawionym kosztorysie inwestorskim koszt okładzin drewnianych wynosi 4 387 456,00 zł
netto (co stanowi ponad 24% wartości zadania) .

Odpowiedź:

Projekt  Budowlany,  został  wykonany zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  Prawa Budowlanego
oraz  przepisami  techniczno-budowlanymi.  Dla  przedmiotowego  obiektu  zostało  wydane
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prawomocne Pozwolenie Budowlane. Na etapie uzyskiwania Pozwolenia na Budowę nie zachodziła
żadna  konieczność  uzyskiwania  jakichkolwiek  odstępstw.  Zamawiający  wprowadza  zmiany  do
Dokumentacji Wykonawczej w następujący sposób:  

1. W celu nawiązania do kształtu i formy przęsła nurtowego został zaprojektowany na dojściach
przekrój  skrzynkowy żelbetowy.  Zaproponowana  konstrukcja  pozwala  na  uzyskanie  niskiego
ciężaru  własnego  przy  jednoczesnym  zachowaniu  odpowiedniej  wysokości  konstrukcyjnej.
Wprowadzono korektę  do Projektu Wykonawczego polegająca  na zastosowaniu otworów w
dolnej  płycie  konstrukcji  tak  aby  umożliwić  inspekcję  wewnętrznych  powierzchni  skrzynek
żelbetowych. Zastosowany montaż okładziny drewnianej w rejonie otworów, będzie pozwalać
na możliwość łatwego jej demontażu i późniejszego montażu. 

2. Odprowadzenie  wody  z  obiektu  jest  zapewnione  poprzez  spływ grawitacyjny.  Zastosowano
odpowiednie spadki podłużne jak i poprzeczne umożliwiające spływ wody opadowej z obiektu.
Wprowadzono korektę do projektu Wykonawczego polegająca na zastosowaniu przeciwspadku
na przęśle nad chodnikiem, tak aby woda z obiektu nie spływa bezpośrednio na niego. 

3. Zgodnie z dokumentacją projektową na części żelbetowej obiektu będą zastosowane powłoki
hydrofobowe zaś  konstrukcja  stalowa będzie  zabezpieczona przez  metalizację  ogniową oraz
doszczelniona powłokami malarskimi epoksydowo-poliuretanowymi.

4. Na  obiekcie  będzie  prowadzony  tylko  ruch  pieszy,  nie  będzie  on  generował  zbytniego
zanieczyszczenia. Nie uważa się, że przy połączeniach elementów drewnianych do konstrukcji
obiektu będzie się gromadził nadmiernie kurz i brud. Możliwość czyszczenia konstrukcji będzie
zapewniona  na  każdym  etapie  użytkowania.  Obudowa  drewniana  jest  ażurowa  i  będzie
umożliwiała  dostęp  do  wszelkich  miejsc.  W  razie  konieczności,  jest  również  możliwość
lokalnego demontażu okładziny drewnianej.

5. Sztuka  budowlana  dopuszcza  łączenie  różnych  rodzajów  stali.  Wszystko  zależy  od  doboru
odpowiedniej technologii łączenia, która pozwoli uniknąć powstawania ognisk korozji. Wybór
technologii łączenia będzie zależał od Wykonawcy. Rozwiązanie łączenia dwóch rodzajów stali
jest częścią projektu warsztatowego, który to powinien zostać opracowany przez wykonawcę.

6. Wprowadzono korektę do Projektu Wykonawczego polegająca na zmianie średnicy pochwytu
balustrady z 7 na 8 cm.

7. Nie  zachodzi  konieczność  uzyskiwania  żadnego  odstępstwa.  Prawomocne  pozwolenie  na
budowę zostało dla przedmiotowej inwestycji wydane.

8. W  dokumentacji  projektowej  przewidziano  zabezpieczenie  impregnatami  w  celu  spełnienia
warunku  trudno  palności.  Rodzaj  i  parametry  zostały  przedstawione  w  Szczegółowej
Specyfikacji  Technicznej  branży  Architektonicznej.  Zarówno projektant  jak  i  Zamawiający  na
każdym etapie miał świadomość zastosowanych materiałów i ograniczeń z tym związanych, w
tym także rodzaju i ceny okładziny drewnianej. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie jest to tylko
zwykła kładka dla pieszych. Jest to projekt, który w swojej warstwie symbolicznej i praktycznej
ma łączyć  brzegi  rzeki,  ma łączyć  przeszłość  z przyszłością  i  wreszcie  ma połączyć  Muzeum
Auschwitz–Birkenau  z  miastem  Oświęcim  Forma  konstrukcji  przęsła  głównego  została
odwzorowana z koncepcji wykonanej przez rzeźbiarza Jarosława Kozakiewicza.

Zamawiający zmienia Dokumentację projektową w zgodnie z udzielona odpowiedzią.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  zmieniania dotychczas opublikowaną dokumentacje projektową wyszczególnioną w
załączniku A3 do niniejszych wyjaśnień.  Zmieniona Dokumentacja projektowa dołączona jest  do
niniejszych wyjaśnień załącznik A3 - Projekty - ZMIANA.
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Pytanie nr 43:

Czy  Zamawiający  przewiduje  nasadzenia  kompensacyjne  drzew  i  krzewów?  Jeśli  tak,  to  prosimy  o
podanie  ilości  oraz  gatunków  drzew  i  krzewów  oraz  pozycji  kosztorysu  ofertowego,  w  której  ta
nasadzenia należy wycenić.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 27.

Pytanie nr 44:

W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić tymczasową organizację ruchu?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

Pytanie nr 45:

W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić barierki U-11a, o których mowa w projekcie stałej
organizacji ruchu jak i w uzgodnieniu docelowej organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Koszty wykonania elementów organizacji ruchu jak barierki, znaki itp. należy wycenić w poz. 13.7.1
zaktualizowanego Przedmiaru robót.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  zmieniania dotychczas  opublikowany  Przedmiar  robót.  Zaktualizowany  przedmar
robót dołączony jest do niniejszych wyjaśnień załącznik B1 - Przedmiary AKTUALNE.

Pytanie nr 46:

Dotyczy jednostki obmiarowej ścianek szczelnych. W kosztorysie ofertowym podany jest „mb”, natomiast
w Specyfikacji Technicznej „m2”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać kosztorys dotyczący ścianek szczelnych w rozbiciu na metr
bieżący ścianki. Wysokość ścianek zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie nr 47:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o Specyfikacje Techniczne dla okładziny drewnianej

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 22.

Pytanie nr 48:

Prosimy  o  uzupełnienie  dokumentacji  projektowej  o  Specyfikacje  Techniczne  dla  balustrad  ze  stali
nierdzewnej oraz słupka ograniczającego ruch kołowy.
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Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 22.

Pytanie nr 49:

Prosimy o udostępnienie wzoru treści umowy.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 1.

Pytanie nr 50:

Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  nadzoru  saperskiego,  archeologicznego  i  przyrodniczego  podczas
prowadzenia robót?

Odpowiedź:

Posiadane  przez  Zamawiającego  decyzje  nie  przewidują  konieczności  powołania  nadzoru
saperskiego, archeologicznego oraz przyrodniczego.

Pytanie nr 51:

Ponieważ  w  ramach  inwestycji  planowana  jest  wycinka  drzew,  a  jeśli  przetarg  rozstrzygnie  się
terminowo, to przypadnie ona na okres lęgowy, czy w związku z tym będzie możliwe jej przeprowadzanie,
a jeśli nie, to czy będzie to podstawą do przedłużenia terminu wykonania robót?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 27.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiający będzie wymagał sprawdzenia czystości dna rzeki Soły przed i po wykonaniu robót?

Odpowiedź:

Prace  obejmujące  budowę  mostu  prowadzone  będą  poza  korytem  rzeki  Soły.  Zamawiający
informuje,  że  na  podstawie  ogólnie  obowiązujących  zasad  Wykonawca  ma  obowiązek  dbania
o  porządek  na  terenach  wokół  powstającej  inwestycji,  a  po  jej  ukończeniu  wymagane  jest
oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

Pytanie nr 53:

Prosimy o informację,  w którym elemencie konstrukcyjnym ma zastosowanie zabezpieczenie szczeliny
materiałem trwale plastycznym.

Odpowiedź:

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  zabezpieczenie  szczeliny  dylatacyjnej  materiałem  trwale
plastycznym należy zastosować pomiędzy konstrukcją obiektu mostowego a nawierzchnią ścieżek
stykających się z obiektem. 
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Pytanie nr 54:

Czy  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  rodzaju  pali  na  jakich  mają  być  posadowione  podpory  obiektu
mostowego?

Odpowiedź:

Posadowienie obiektu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie nr 55:

Prosimy o podanie wskaźnika wytrzymałości zaprojektowanej ścianki szczelnej traconej.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 14.

Pytanie nr 56:

Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  nadzoru  saperskiego,  archeologicznego  i  przyrodniczego  podczas
prowadzenia robót?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 50.

Pytanie nr 57:

Czy  Zamawiający  jest  w  posiadaniu  projektu  technologii  montażu  ustroju  nośnego,  w  szczególności
przęsła nurtowego? Jeśli tak, to prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź:

Projekt  technologi  montażu  ustroju  nośnego  powinien  zostać  opracowany  przez  Wykonawcę
inwestycji.

Pytanie nr 58:

Prosimy  o  potwierdzenie  przez  Zamawiającego,  że  jest  w  posiadaniu  wszystkich  decyzji
administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które
zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób
nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 25.

Pytanie nr 59:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji  administracyjnych nie udostępnionych na etapie
postępowania  przetargowego,  które  mogą  wymuszać  wykonanie  robót  nie  ujętych  w  przekazanej
dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 24.
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Pytanie nr 60:

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  udostępnił  kompletną  dokumentację  projektową  i  że
ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odpowiedź:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu publikuje kompletną dokumentacje projektową. 

Pytanie nr 61:

Prosimy o wskazanie numerów ewidencyjnych działek, które zostaną przekazane Wykonawcy jako teren
budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający,  jako  teren  budowy  przekaże  wykonawcy  działki,  które  zostały  wskazane
w dokumentacji projektowej oraz pozwoleniu na budowę.

Pytanie nr 62:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele
budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na wszystkie
działki objęte zakresem inwestycji.

Pytanie nr 63:

Czy Zamawiający będzie wymagał biura dla Inspektora Nadzoru na terenie budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy zaplecza biurowego przewidzianego dla inspektora
nadzoru.

Pytanie nr 64:

Ile  ciosów  podłożyskowych  należy  wykonać?  Z  zestawienia  ilości  stali  zbrojeniowej  podanej  w
przedmiarze wynika, że 14 szt., natomiast na rysunku zbrojeniowym ciosów, podano 16 szt. Prosimy o
wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy  wykonać  16  ciosów  podłożyskowych  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Zamawiający
zmienia treść Przedmiaru robót objętą zapytaniem zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  zmieniania dotychczas  opublikowany  Przedmiar  robót.  Zaktualizowany  przedmiar
robót dołączony jest do niniejszych wyjaśnień załącznik B1 - Przedmiary AKTUALNE.
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Pytanie nr 65:

Prosimy o podanie koloru mieszanki asfaltu lanego.

Odpowiedź:

Należy zastosować kolorystykę nawierzchni asfaltowej zgodnie z projektem branży drogowej oraz
projektem organizacji ruchu. 

Pytanie nr 66:

W której  pozycji  kosztorysu  ofertowego należy  wycenić  montaż  barier  U-11a,  które  pokazane są  na
projekcie docelowej organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 45.

Pytanie nr 67:

Jakie barierki mają być zastosowane na rozbudowanym wale? W projekcie rozbudowy wału podano, że
barierki  mają  być  wykonane  wg  projektu  architektonicznego,  natomiast  w  projekcie  docelowej
organizacji ruchu – bariery U-11a.

Odpowiedź:

Barierki na rozbudowywanym wale maja zostać wykonane w zakresie i zgodnie z projektem branży
architektonicznej oraz drogowej. W dokumentacji jest dokładnie przedstawiony zakres gdzie i jakie
barierki należy stosować. 

Pytanie nr 68:

Prosimy  o  uzupełnienie  dokumentacji  przetargowej  o  specyfikacje  dla  robót  drogowych  (rozbiórka
elementów dróg jak i wykonania ścieżki pieszo-rowerowej), dla okładziny drewnianej, balustrad ze stali
nierdzewnej, oświetlenia mostu, instalacji CCTV oraz przebudowy kolizji linii 15 kV, na które powołuje się
kosztorys ofertowy.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 22. 

Pytanie nr 69:

Prosimy o zamieszczenie w Projekcie Wykonawczym Tom 02 "Most dla pieszych" brakującego rysunku z
przekrojem poprzecznych C-C. Zamieszczony w Projekcie Wykonawczym PLIK pn. "SFW-RD-404-00 Przek
C-C.pdf" jest to "Rysunek ogólny ustroju nośnego dojścia zachodniego i wschodniego cz.2" ?! 

Odpowiedź:

„Rysunek  ogólny  ustroju  nośnego  dojścia  zachodniego  i  wschodniego  cz.2”  został  omyłkowo
załączony jako „SF-W-RD-404-00 Przekrój C-C”. zamawiający uzupełnia dokumentacje przetargową.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  uzupełnia dotychczas  opublikowaną  dokumentację  postępowania  o  dołączony  do
niniejszych wyjaśnień załącznik A1 - Projekty - UZUPEŁNIENIE.
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Pytanie nr 70:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga, że wszystkie elementy balustrad będą
wykonywane ze stali nierdzewnej w częściach widocznych - szlifowanej? 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza,  że wszystkie elementy balustrad będą wykonane ze stali  nierdzewnej,
w częściach widocznych szlifowanej.

Pytanie nr 71:

Prosimy o potwierdzenie prawidłowości  ilości  kosztorysowej /  przedmiarowej dotyczącej  balustrad ze
stali  nierdzewnej  na obiekcie  (poz.  10.2.1).  Równocześnie  wnosimy z  uwagi na znacznie różniący się
sposób zamocowania / kotwienia barier o rozbicie w/w pozycji kosztorysowej / przedmiarowej osobno na
wykonania balustrad ze słupkami typu 81/82 oraz osobno słupkami typu B3. 

Odpowiedź:

Ilości  kosztorysowe należy  rozpatrywać zgodnie  z  przedmiarami  oraz  dokumentacją  projektową.
Pozycję dotyczącą balustrad należy wycenić tak jak zostało to przedstawione w przedmiarze. 

Pytanie nr 72:

Prosimy  o  doprecyzowanie  wymagań  dla  pozycji  kosztorysowej/przedmiarowej  nr.  10  "Obróbka
blacharska z  blachy aluminiowej gr.  2  mm" wraz z  wskazaniem elementu konstrukcyjnego I  którego
dotyczy i wymiarów blachy oraz potwierdzenie prawidłowości jednostki obmiarowej jako "mb" ? 

Odpowiedź:

Przedmiar w pozycji nr 10 dotyczący „ Obróbki blacharskiej z blachy aluminiowej gr. 2mm” został
wykonany  na  podstawie  dokumentacji  branży  Architektonicznej  oraz  Instalacyjnej  Elektrycznej.
Zamawiający potwierdza jednostkę obmiarową "mb". Pozycja dotyczy listwy ze stali aluminiowej,
w której ukryte zostanie oświetlenie dekoracyjne mostu w postaci pasków LED.

Pytanie nr 73:

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  poz.  10  "Obróbka  blacharska  z  blachy  aluminiowej  gr.  2  mm" dotyczy
wykonania zabezpieczenia pasków LED i ich ukrycia w listwie ze stali aluminiowej przymocowanej do
okładziny drewnianej mostu oraz wskazanie szczegółowego zobrazowania tego rozwiązania.

Odpowiedź:

Listwy  aluminiowe  służą  do  ułożenia  pasków  oświetlenia  LED  w  konstrukcji  pomostu,  zgodnie
z dokumentacją branży Architektonicznej oraz Instalacyjnej Elektrycznej. Ponadto odpowiedź jak na
pytanie nr 72.

Pytanie nr 74:

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  będzie  ponosił  opłaty  za  tymczasowe  zajęcie  pasa
drogowego? Jeżeli jest inaczej to prosimy o podanie stawki za m2 niezbędnej do oszacowania takowych
kosztów. 
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Odpowiedź:

Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  uiszczenia  opłat  za  czasowe  zajęcie  pasa  drogowego.
ul.  Legionów,  której  pas  drogowy  będzie  zajmowany.  Jest  to  droga  wojewódzką.  Organem
odpowiedzialnym za ustalenie wysokości opłat jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Pytanie nr 75:

Prosimy  o  potwierdzenie  zapisu  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  o  zagwarantowaniu
finansowania zamówienia oraz potwierdzenie podanych kwot jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć
na poszczególne lata realizacji przedmiotowej inwestycji

Odpowiedź:

Zamawiający  potwierdza  określone  w  SIWZ  finansowanie  zamówienia  w  kwotach  jakie  zostały
przeznaczone na poszczególne lata realizacji inwestycji.

Pytanie nr 76:

Prosimy  o  wyjaśnienie  zapisu  opisu  technicznego  projektu  wykonawczego  wykopy  fundamentowe
przewidziano  do  wykonania  w  wykopach  zabezpieczonych  ściankami  szczelnymi  z  grodzi  stalowych.
Należy przewidzieć wypompowanie wód opadowych oraz ew. wód gruntowych mogących pojawić się w
przypadku podniesienia ich poziomu w gruncie" oraz wskazanie w której pozycji kosztorysowej należy
skalkulować konieczny koszt zabezpieczenia wykopów fundamentowych? 

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem zabezpieczenie fundamentów grodziami stalowymi zostało ujęte w pozycji
2.3.  Wykonanie  wykopów  zostało  ujęte  w  pozycji.  2.1.  Opis  i  sposób  wykonania  robót  został
przedstawiony w Projekcie Wykonawczym oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Pytanie nr 77:

Prosimy  o  wyjaśnienie  zapisu  opisu  technicznego  projektu  wykonawczego  "podpory  wykonuje  się  w
formach  i  szalunkach  przestawnych,  na  wcześniej  uformowanych  w  gruncie  palach  wierconych  pod
osłoną  zawiesiny  bentonitowej"  oraz  wskazanie  w  której  pozycji  kosztorysowej  należy  skalkulować
konieczności wykonania osłony z zawiesiny bentonitowej? 

Odpowiedź:

Wykonanie  pali  należy  skalkulować  w  pozycji  kosztorysowej  2.4.  Pale  fundamentowe.  Należy
wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

Pytanie nr 78:

Prosimy  o  potwierdzenie  prawidłowości  ilości  kosztorysowej  /  przedmiarowej  dotyczącej  okładziny
drewnianej - desek podłogowych (poz. 10.1.1). Równocześnie prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie,
iż  wskazane  w  zestawieniu  materiałów  pozostałe  elementy  składowe  w  poz.  l,  2,  3  oraz  6  należy
uwzględnić i wycenić odpowiednio w pozycjach kosztorysowych 10.1.1 oraz 10.1.2. 

Odpowiedź:

Ilości przedmiarowe są zgodne z dokumentacją projektową. W wycenie należy uwzględnić wszystkie
przedstawione w przedmiarze pozycje.
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Pytanie nr 79:

Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  zgodnie  z  zapisami  projektu  wykonawczego  branży  architektonicznej
nawierzchnia oraz obudowa wszelkich płaszczyzn mostu zostanie wykonana z desek z drewna cedr żółty,
natomiast dla rygli drewnianych wymaga się wykonania z drewna egzotycznego azobe. 

Odpowiedź:

Okładzinę  drewnianą  na  obiekcie  należy  wykonać  zgodnie  z  Projektem  Wykonawczym  branży
Architektonicznej  oraz  Mostowej  oraz  Specyfikacją  Techniczną  dotyczącą  drewna  wg  Branży
Architektonicznej. 

Pytanie nr 80:

W  związku  z  nietypową  konstrukcją  i  wizją  architektoniczną  zadania,  w  celu  sporządzenia  rzetelnej
wyceny, zwracamy się z prośbą o przesunięcie daty złożenia oferty na dzień 19.04.2019. 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania ofert.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób określony w rozdz. II ust. 4-5 niniejszego pisma. 

Pytanie nr 81:

W celu ujednolicenia składanych ofert przetargowych prosimy o udostępnienie kosztorysu ofertowego w
wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia przedmiar robót w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 82:

Zwracamy  się  z  prośbą  o  udostępnienie  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych niezbędnych do wyceny oświetlenia mostu, instalacji CCTV i przebudowy kolidującej linii 15
Kv.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 22.

Pytanie nr 83:

Proszę o uzupełnienie SIWZ o brakujące Specyfikacje Techniczne branży drogowej dla działów nr 1.4 oraz 
13 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 22.
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Pytanie nr 84:

Proszę o uzupełnienie SIWZ o brakujące Specyfikacje Techniczne nr A/01/05-2015 oraz N02/05-2015 dla
działu nr 10 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 22.

Pytanie nr 85:

Proszę o potwierdzenie, że wypełniając kosztorys ofertowy dla pozycji nr 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 3.1.1;
4.1.1;  4.2.1;  4.3.1;  5.1.1;  5.2.1;  5.2.2;  6.1.1;  8.1.1;  8.1.2;  9.1.1;  9.2.1;  9.3.1  należy  wpisać  ceny
jednostkowe oraz wyliczyć wartości tylko w tych wierszach, które posiadają przyporządkowany numer
pozycji a ich rozbicie zostało zamieszczone pomocniczo. 

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy należy wypełnić dla pozycji nr 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 3.1.1; 4.1.1; 4.2.1; 4.3.1;
5.1.1;  5.2.1;  5.2.2;  6.1.1;  8.1.1;  8.1.2;  9.1.1;  9.2.1;  9.3.1  .  Rozbicie  powyższych  pozycji  zostało
wykonane pomocniczo. 

Pytanie nr 86:

Z uwagi na rozbieżność między opisem technicznym oraz rysunkami SF-W-RD-201-01 oraz SF-W-RD-403-
01 a także brak Specyfikacji Technicznej branży drogowej proszę o jednoznaczne wskazanie materiału z
jakiego należy wykonać nawierzchnie asfaltowe - z betonu asfaltowego czy asfaltu lanego. 

Odpowiedź:

Nawierzchnie  asfaltowe należy  wykonać  z  asfaltu  lanego.  Zamawiający  uzupełnia  dokumentacje
projektową.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  uzupełnia dotychczas  opublikowaną  dokumentację  postępowania  o  dołączony  do
niniejszych wyjaśnień załącznik A1 - Projekty - UZUPEŁNIENIE.

Pytanie nr 87:

Prosimy o  wyjaśnienie,  w jaki  sposób będzie  rozstrzygane  pierwszeństwo dokumentów w przypadku
rozbieżności pomiędzy następującymi dokumentami składającymi się na dokumenty przetargowe tj: wzór
Umowy, SIWZ, Kosztorys Ofertowy, Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna, pytania i odpowiedzi
oraz  modyfikacje  SIWZ?  Prosimy  o  precyzyjne  określenie  hierarchii  ważności  tych  dokumentów.
Wskazujemy  że  brak  jasności  i  przejrzystości  dokumentów  przetargowych  kształtuje  płaszczyznę  dla
przyszłych sporów w interpretacji hierarchii.

Odpowiedź:

Dokumenty przedstawione w zapytaniu stanowią całość i w zamyśle Zamawiającego winny być ze
sobą całkowicie spójne, z  uwzględnieniem chronologii  dokumentów, tj.  dokument opublikowany
później ma pierwszeństwo przed dokumentem wcześniejszym.  
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Pytanie nr 88:

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  udostępnił  kompletną  dokumentację  projektową,  i  że
ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót. 

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 60.

Pytanie nr 89:

Zwracamy  się  z  prośbą  o  udostępnienie  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych dotyczących: 
        a. wycinki drzew – pozycje 1.2.1 – 1.2.14 kosztorysu  
        b. robót rozbiórkowych – pozycje 1.4.1 – 1.4.7 
        c. okładzin drewnianych – pozycje 10.1.1 – 10.1.3
        d. balustrad stalowych – pozycje 10.2.1 – 10.2.6
        e. robót branży drogowej – pozycje 13.1.1 – 13.5.5

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 22 a w zakresie wycinki drzew jak na pytanie nr 27.

Pytanie nr 90:

Prosimy o informację w której pozycji kosztorysowej należy wycenić tymczasową i docelową organizację
ruchu.

Odpowiedź:

Koszty  wykonania tymczasowej organizacji  ruchu oraz elementów organizacji  ruchu jak barierki,
znaki  itp.  należy  wycenić  odpowiednio  w  w  poz.  13.6.1  oraz  poz.  13.7.1  zaktualizowanego
Przedmiaru robót.

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający  zmieniania dotychczas  opublikowany  Przedmiar  robót.  Zaktualizowany  przedmiar
robót dołączony jest do niniejszych wyjaśnień załącznik B1 - Przedmiary AKTUALNE.

Pytanie nr 91:

Prosimy o informację w której pozycji kosztorysowej należy wycenić koszt zaplecza Wykonawcy wraz z
utrzymaniem na okres budowy.

Odpowiedź:

Koszt  montażu,  demontażu  i  utrzymania  zaplecza  Wykonawcy  należy  uwzględnić  w  cenach
jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 92:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość alternatywnego posadowienia mostu dla
pieszych?
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Odpowiedź:

Posadowienie obiektu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie nr 93:

Czy  Zamawiający,  na  etapie  realizacji,  zezwoli  na  zmianę  sposobu  posadowienia  poprzez  zmianę
długości, średnicy pali lub technologii jego wykonania (np. na pale CFA lub kolumny DSM)? 

Odpowiedź:

Posadowienie  kładki  dla  pieszych  należy  wykonać  zgodnie  z  przedstawioną  dokumentacją
projektową.

Pytanie nr 94:

Czy Zamawiający, na etapie realizacji, dopuści całkowitą rezygnację z wykonania pali fundamentowych?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się rezygnacji z wykonania pali fundamentowych. 

Pytanie nr 95:

Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dopuści  zmianę  rodzaju  łożysk
z  elastomerowych  na  garnkowe,  w  przypadku,  gdy  będą  one  posiadać  parametry  zgodne  z,
zamieszczonym w Dokumentacji Projektowej, schematem łożyskowenie (rys. SF-W-RD-701-00). 

Odpowiedź:

Należy zastosować łożyska zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 96:

Dotyczy branża elektryczna. TER pozycja numer 11.1.10 "Dostawa i montaż zasilacza LED" 72 szt. Proszę
o  udostępnienie  większej  ilości  informacji  na  temat  projektowanych  zasilaczy  LED  celem  poprawnej
wyceny. 
11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

11.1 Oświetlenie mostu

11.1.10 Dostawa i montaż zasilacza LED

Odpowiedź:

Zasilacz LED powinien być dostosowany do oferowanej oprawy oświetleniowej LED (paska LED)
i stanowić jej część oraz być dostarczony wraz z nią. Jego parametry zależą od oferowanej oprawy
(paska)  oraz  powinien  być  uprzednio  przebadany  przez  producenta  do  poprawnej  współpracy
z oferowanym źródłem światła. 

Pytanie nr 97:

SWZ. XI Opis sposobu przygotowania Ofert, pkt 11 Oferta winna zawierać, ppkt 5: 
"Zestawienie planowanych kosztów (kosztorys ofertowy uproszczony) ze wskazaniem w nim informacji o
stawce  roboczogodziny  zgodnej  z  właściwymi  przepisami  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę,
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wysokości kosztów pośrednich i zysku." 

Czy  w  związku  z  powyższymi  zapisami  Zamawiający  będzie  wymagał  kosztorysów  opracowanych  w
programie do tego celów? Czy wystarczy zwykła tabelka z wskazaniem R - ... zł/rbg, KP - ... % oraz Z - ... %

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  określa  w  jakim  programie  powinny  zostać  opracowane  kosztorysy  ofertowe.
Informacje  o  stawce  roboczogodziny  zgodnej  z  właściwymi  przepisami  o  minimalnym
wynagrodzeniu  za  pracę,  wysokości  kosztów  pośrednich  i  zysku  mogą  zostać  przedstawione  w
sposób wskazany w zapytaniu.

I I . ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest  Oświęcimska Przestrzeń Spotkań -  budowa
mostu  dla  pieszych  na  rzece  Sole  w  Oświęcimiu  wraz  z  infrastrukturą ,  prócz  zmian
określonych w rozdz. I niniejszego pisma, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdz. III ust. 5 pkt 3 SIWZ dodaję się   lit. j o brzmieniu: 

j) zaprojektowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie
stałej organizacji ruchu.

2. Rozdz. III ust. 7 pkt 15 lit. b SIWZ otrzymuje brzmienie  : 

b) odpowiedzialność cywilną (OC) wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
z suma  ubezpieczenie  nie  niższą  niż  5 000 000,00  zł,  obejmującą  swym  zakresem  co
najmniej  szkody  poniesione  przez  osoby  trzecie  w  wyniku  śmierci,  uszkodzenia  ciała,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
własnego  lub  osób  trzecich,  a  także  szkody  spowodowane  błędami  (szkoda  rzeczowa),
powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  i  innych  prac  objętych
przedmiotem umowy,

3. W rozdz. III ust. 10 SIWZ dodaję się   pkt 5 o brzmieniu: 

5) Zamawiający,  zgodnie  z  uprawnieniem wynikającym z  art.  36a ust.  2  pkt  1  ustawy Pzp,
zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia.
Kluczowa  częścią  zamówienia,  o  której  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  jest  część
konstrukcyjna przedmiotu niniejszego zamówienia. 

4. W rozdz. XI SIWZ ust. 3 otrzymuje brzmienie  :

3. Wykonawca  powinien  umieścić  ofertę  w  zamkniętej  kopercie.  Ofertę  należy  złożyć  na
dzienniku podawczym Urzędu Miasta Oświęcim  (ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok.
01) w oddzielnej kopercie opisanej w następujący sposób:
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 Miasto Oświęcim
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

OFERTA
na

budowę mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu.

ZP.271.3.2019

Termin składania ofert do 16 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

5. W rozdz. XII SIWZ:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie  :

1. Oferta powinna zostać złożona w Urzędzie Miasta Oświęcim (32-600), ul. Zaborska 2, pok. 1
(dziennik podawczy) nie później niż do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00

– ust. 2 otrzymuje brzmienie  :

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16  kwietnia  2019 r.  o  godz.  11:00   w Urzędzie Miasta
Oświęcim, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Solskiego 2, pok. 11.

6. W rozdz. XVII ust. 10 pkt 1 SIWZ dodaję się   lit. k o brzmieniu: 

k) zmiany zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych,
o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych  planach
kapitałowych - wynagrodzenie  wykonawcy  będzie  podlegać  zmianie  w  trakcie
obowiązywania  umowy  w przypadku  ustawowej  zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości
wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i będzie się odnosić wyłącznie
do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu
wejścia  w  życie  przepisów  zmieniających  zasady  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do
pracowniczych planów kapitałowych  oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do
Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy
sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie
miesiąca  od  dnia  wprowadzenia  nowych  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do
pracowniczych planów kapitałowych.

7. W rozdz. XXV SIWZ:

– dodaję się   załącznik A1 - Projekty - UZUPEŁNIENIE o treści jak załącznik do niniejszego pisma,

– dodaję się   załącznik A2 - Pozwolenie na budowę o treści jak załącznik do niniejszego pisma,

– dodaje się załącznik A3 - Projekty - ZMIANA. Dotychczas opublikowane dokumenty wskazane
w  Załączniku  A3  otrzymują treść  jak  w  załącznik  do  niniejszego  pisma: A3  -  Projekty  -
ZMIANA;

– dodaje  się  załącznik  załącznik  B1  -  Przedmiary  AKTUALNE.  Dotychczas  opublikowany
Załącznik B otrzymuje treść jak załącznik do niniejszego pisma: B1 - Przedmiary AKTUALNE

8. Pozostałe zapisy specyfikacji  istotnych warunków przedmiotowego zamówienia pozostają bez
zmian.
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9. Załączniki:

A1 - Projekty - UZUPEŁNIENIE

A2 - Pozwolenie na budowę

A3 - Projekty - ZMIANA

B1 - Przedmiary AKTUALNE
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