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Oświęcim, dnia 1 września 2021 r.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, dalej: „ustawa Pzp”), w związku 

z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”), którego 

przedmiotem jest budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej w Oświęcimiu - Etap II

część I, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pytanie nr 1  :

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej z asfaltu 

twardolanego na standardowy mający zastosowanie na większości inwestycji AC 8S?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie betonu asfaltowego do warstw ścieralnych AC 8S 

w kolorze czerwonym zamiennie za asfalt twardolany, jednak przy zastosowaniu betonu 

asfaltowego należy wykonać warstwę o grubości 5 cm po zagęszczeniu, zamiast 4 cm jak 

w przypadku asfaltu twardolanego.

2. Pytanie nr 2  :

Czy Wykonawca jest zobligowany utrzymać pielęgnację posadzonych roślin przez cały okres 

zaoferowanej gwarancji czy też przez okres 3 lat?

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje pielęgnacji wykonanych nasadzeń i roślinności, niemniej 

jednak Zamawiający wskazuje, że roślinność objęta jest rękojmią i gwarancją jakości w zakresie 

równym przedmiotowi zamówienia.
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3. Pytanie nr 3  :

Czy zapis rozdział III pkt.10. 6) a) oznacza jedynie maksymalną kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć w roku 2021r. na realizację zamówienia? Czy w związku z określeniem maksimum 

Zamawiający oczekuje wykonania i oddania w bieżącym roku minimalnego zakresu robót lub 

kwoty minimalnej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 8 pkt. 6 i 7 SWZ wybrany Wykonawca, przed zawarciem umowy 

ws. przedmiotowego zamówienia, opracuje i przedstawi Zamawiającemu harmonogram 

rzeczowo-finansowy robót, w którym należy uwzględnić m.in. podział środków finansowych, o 

którym mowa w rozdz. III ust. 10 pkt 6 SWZ. Kwota maksymalnego finansowania zamówienia w 

danym roku jego realizacji wskazuje maksymalną wysokość wynagrodzenia, które może być 

wypłacone Wykonawcy w danym okresie, nie oznacza zaś minimalnego lub maksymalnego 

zakresu robót wymaganych w tym okresie.

4. Pytanie nr 4  :

Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami, warunkami przyłączenia oraz 

porozumieniem z właścicielami wszystkich urządzeń zlokalizowanych na terenie planowanych 

prac? Jeżeli tak proszę o udostępnienie. Jeżeli nie proszę o potwierdzenie, czy aktualizacja 

uzgodnień, warunków itd. leżeć będzie w gestii Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi dokumentami, o których mowa w zapytaniu. Dokumenty 

objęte zapytaniem zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po ich opracowaniu przez 

Zamawiającego. Koszty przygotowania tych dokumentów nie obciążają Wykonawcy. 
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5. Pytanie nr   5  :

Czy Zamawiający dysponuje zatwierdzeniem Stałej Organizacji Ruchu? Jeżeli tak, proszę o 

udostępnienie, jeżeli nie proszę o informację w, czy uzyskanie bądź aktualizacja zatwierdzenia 

będzie w gestii Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiając nie dysponuje dokumentem, o których mowa w zapytaniu. Dokument objęty 

zapytaniem zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy po jego opracowaniu przez  

Zamawiającego. Koszty przygotowania dokumentu nie obciążają Wykonawcy.

 

6. Pytanie nr   6  :

Dotyczy SWZ rozdział III pkt. 10. ppkt. 6a): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące 

pytania: Czy wskazana kwota maksymalne jaką posiada Zamawiający na realizację w 2021 może 

podlegać zmianie? Jeśli tak wnosimy o podanie podstaw wprowadzenia takowych zmian i 

wskazanie ewentualnych maksymalnych różnic od podanej kwoty. Czy wskazana kwota ma być 

powiązana z harmonogramem robót i kwoty wynagrodzenia mają odpowiadać planowanemu 

zaawansowaniu w wykonaniu Przedmiotu umowy? Co w przypadku, gdy z harmonogramu będzie 

wynikało, że Wykonawca przekroczy maksymalną kwotę wynagrodzenia planowanego na rok 

2021? Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie kwoty w takim przypadku? Czy Zamawiający 

dokona odbioru robót wykonanych ponad limit? 

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 3.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że kwota finansowania zamówienia przewidziana na rok 2021 

nie ulegnie zmianie. W przypadku, gdy zakres robót wykonanych w 2021 r. przekroczy wartość 

finansowania przewidzianą na ten rok, odbiór i rozliczenie tak wykonanych robót dokonana 

zostanie w roku następnym.
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7. Pytanie nr   7  :

Dotyczy SWZ rozdział III pkt. 10. ppkt. 11: Wnosimy o modyfikację zapisu- określenie odbioru jako 

„bezusterkowego” jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c. , w którym to ustawodawca posłużył 

się pojęciem "odbioru robót", nie zaś "bezusterkowego odbioru robót”. Ww. stanowisko Sąd 

Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano 

tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót 

budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest 

zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia 

świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości 

wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich 

usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu 

z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono 

uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia 

będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SWZ w sposób przedstawiony w zapytaniu.

Zmiany treści SWZ określony został w rozdz. II niniejszego dokumentu.

8. Pytanie nr   8  :

Dotyczy SWZ rozdział XX pkt. 4 ppkt. 4): Wnosimy o wykreślenie zapisu jako nieostrego, dającego 

Zamawiającemu dowolność zastosowania. W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o 

podanie podstaw naliczenia kary.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SWZ w sposób przedstawiony w zapytaniu.

Zmiany treści SWZ określony został w rozdz. II niniejszego dokumentu.
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9. Pytanie nr   9  :

Dotyczy SWZ rozdział XX pkt. 4 ppkt. 13: Prosimy o zwiększenie limitu możliwej waloryzacji do 10%

wynagrodzenia. Zwracamy uwagę, że ustalenia możliwości waloryzacji na tak niskim poziomie nie

zabezpiecza Wykonawcy przez ryzykiem związanym ze zmianą cen materiałów i kosztów, a 

ustanowienie przez ustawodawcę art. 439 ustawy PZP miało zapewne na celu minimalizację w/w 

ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w sposób przedstawiony w zapytaniu i 

podtrzymuje w dotychczasowy brzmieniu zapis rozdz. XX ust. 13 SWZ.

10. Pytanie nr 1  0  :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę rur betonowych dn 500 na rury pcv dn 500?

Odpowiedź:

Zamawiający, z uwagi na uwarunkowania technologiczne, nie wyraża zgody na zamianę rur 

żelbetowych Dn500 na rury PCV Dn500.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129; dalej: „ustawa Pzp”) w treści specyfikacji 

warunków przedmiotowego zamówienia, wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

ust. 1  0 pkt. 11   otrzymuje brzmienie  :

„Faktury częściowe, o których mowa w pkt. 10, będą wystawiane przez wybranego wykonawcę 

w cyklach miesięcznych z częstotliwością 1 faktury na 1 miesiąc realizacji zamówienia, przy czym 

suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wskazanego w umowie 
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szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy. Faktura końcowa może być wystawiona po 

protokolarnym odbiorze końcowym robót przez Zamawiającego.”

2. W rozdz. XX PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

ust.   4 pkt 4   otrzymuje brzmienie  :

za niewykonanie umowy - w wysokości 15% wskazanego w umowie szacunkowego 

wynagrodzenia brutto wykonawcy;

3. Pozostałe zapisy specyfikacji warunków przedmiotowego zamówienia pozostają bez zmian.

Z  up. Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta

mgr Maria Płachta

dokument podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym
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